

17 de noviembre de 2022
UCC-558-2022-PROV-FOD.

AVISO NO.1. PRÓRROGA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO DE CONTRATACIÓN NO. FOD-CD-231-2022-PROV-FONDOS PROPIOS “ADQUISICION DE EQUIPO CISCO PARA ACADEMIA CTP HEREDIA”

Estimados Señores:

En atención al oficio de solicitud de aclaraciones y modificación con fecha del 16 de noviembre del 2022 presentado por el proveedor Vinet, se le solicita a la administración atender los siguientes puntos:

Aclaración

1. Indicando que el modelo ISR4221/K9 solicitado ya presenta anuncio de fin de venta para el 7 de Nov 2023 en el portal de cotización de cisco, indicar si se cotiza el equipo de reemplazo o si permiten cotizar y entregar un equipo ya con anuncio de fin de venta.

Modificación

1. Solicita extensión para el tiempo de entrega, el tiempo estimado de entrega del Fabricante para el modelo ISR4221/K9 y componentes CAB-SS-V35MT=, CAB-SS-V35FC=, CAB-CONSOLE-RJ45=, ACS-4220-RM-19= es de 206 y 209 días, hay que adicionarles 2 semanas de importación y nacionalización, por lo que se debe solicitar 29 semanas de entrega.
2. Solicita extensión para el tiempo de entrega, el tiempo estimado de entrega del Fabricante para el modelo C1000-24T-4G-L es de 370, hay que adicionarles 2 semanas de importación y nacionalización, por lo que se debe solicitar 52 semanas de entrega.

Por tanto, la administración les informa que la misma se encuentra en análisis por parte del área fiscalizadora, debido a lo anterior, la recepción de ofertas del procedimiento supra indicado se prorroga para el viernes 25 de noviembre del 2022 a las 11:00 a.m.

Sin más por el momento

***Erick José Agüero Vargas.
Jefe, Compras y Contrataciones.
Fundación Omar Dengo.***