

21 de noviembre de 2022
FOD-UCC-CORRES-570-2022

AVISO NO.2. RESPUESTA A SOLICITUD DE ACLARACIÓN

PROCESO DE CONTRATACIÓN NO. FOD-CD-231-2022-PROV-FONDOS PROPIOS “ADQUISICION DE EQUIPO CISCO PARA ACADEMIA CTP HEREDIA”

Estimados Señores:

La Unidad de Compras y Contrataciones de la Fundación Omar Dengo, procede a comunicar respuesta a solicitud de aclaración presentada por la empresa Vinet Technology Advisor S.A.

Solicitud de aclaración

1. Indicando que el modelo ISR4221/K9 solicitado ya presenta anuncio de fin de venta para el 7 de Nov 2023 en el portal de cotización de cisco, indicar si se cotiza el equipo de reemplazo o si permiten cotizar y entregar un equipo ya con anuncio de fin de venta



Hardware, software y servicios		Tiempo de entrega estimado ⓘ
1.0	ISR4221/K9 RF AEOB CP	206 días
más		
Cisco ISR 4221 (2GE,2NIM,8G FLASH,4G DRAM,IPB)		
Success Track: WAN		
Válido Desde 14-Nov-2022 07:36:15 PST		

Respuesta de la Administración:

Aclaración 1: Se puede proceder con la adquisición del equipo ISR4221, los mismos son totalmente útiles para el desarrollo de las actividades.

Solicitud de modificación

1. Solicitar extensión para el tiempo de entrega, el tiempo estimado de entrega del Fabricante para el modelo **ISR4221/K9** y componentes **CAB-SS-V35MT=**, **CAB-SS-V35FC=**, **CAB-CONSOLE-RJ45=**, **ACS-4220-RM-19=** es de 206 y 209 días, hay que adicionarles 2 semanas de importación y nacionalización, por lo que se debe solicitar **29 semanas de entrega**.
2. Solicitar extensión para el tiempo de entrega, el tiempo estimado de entrega del Fabricante para el modelo **C1000-24T-4G-L** es de 370, hay que adicionarles 2 semanas de importación y nacionalización, por lo que se debe solicitar **52 semanas de entrega**.

	Hardware, software y servicios	Tiempo de entrega estimado ⓘ
<input type="checkbox"/>	1.0 ISR4221/K9 RF T3 AEOS CP más ⓘ Cisco ISR 4221 (2GE,2NIM,8G FLASH,4G DRAM,IPB) Success Track: WAN Válido Desde 14-Nov-2022 07:36:15 PST	206 días
<input type="checkbox"/>	2.0 NIM-2T= RF T3 SVP más ⓘ 2-Port Serial WAN Interface card Válido Desde 14-Nov-2022 07:36:15 PST	206 días
<input type="checkbox"/>	3.0 CAB-SS-V35MT= RF T3 más ⓘ V.35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet Válido Desde 14-Nov-2022 07:36:15 PST	209 días

	Hardware, software y servicios	Tiempo de entrega estimado ⓘ
<input type="checkbox"/>	<p>4.0 CAB-SS-V35FC= RF T</p> <p>más ⓘ</p> <p>V.35 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet</p> <p>Válido Desde 14-Nov-2022 07:36:15 PST</p>	209 días
<input type="checkbox"/>	<p>5.0 CAB-CONSOLE-RJ45= RF T</p> <p>más ⓘ</p> <p>Console Cable 6ft with RJ45 and DB9F</p> <p>Válido Desde 14-Nov-2022 07:36:15 PST</p>	209 días
<input type="checkbox"/>	<p>6.0 ACS-4220-RM-19=</p> <p>más ⓘ</p> <p>19 inch rack mount kit for Cisco ISR 4220 & VG400</p> <p>Válido Desde 14-Nov-2022 07:36:15 PST</p>	206 días
<input type="checkbox"/>	<p>7.0 C1000-24T-4G-L RF T</p> <p>más ⓘ</p> <p>Catalyst 1000 24port GE, 4x1G SFP</p> <p>Success Track: CAMPUS NETWORK</p> <p>Válido Desde 14-Nov-2022 07:36:15 PST</p>	370 días

Respuesta de la Administración:

Modificación 1: Se acepta el tiempo de entrega de 29 semanas para el modelo **ISR4221/K9** y componentes **CAB-SS-V35MT=**, **CAB-SS-V35FC=**, **CAB-CONSOLE-RJ45=**, **ACS-4220-RM-19=**,

Modificación 2: Se acepta el tiempo de entrega de 52 semanas para para el modelo **C1000-24T-4G-L**

Cabe aclarar, que dicha modificación solo aplica para los elementos supra indicados.

El presente oficio modifica o aclara el cartel única y exclusivamente en lo que se indica de manera expresa en el mismo, el resto de condiciones permanecen invariables.

Sin más por el momento,

***Erick José Agüero Vargas.
Jefe, Compras y Contrataciones.
Fundación Omar Dengo.***