

16 de septiembre de 2020
UCC-414-2020-PROV-FOD.

**AVISO NO.12
MODIFICACIÓN DE OFICIO.**

Proceso de contratación 2020PP-000006-PROV-FOD

“Adquisición e instalación de equipos para Red LAN (Local Area Network/ Red de Área Local) en 82 Centros Educativos adscritos al PRONIE MEP-FOD con sus garantías y servicios de soporte técnico”.

Estimados Señores.

La Unidad de Compras y Contrataciones procede a comunicar la siguiente modificación de oficio al proceso de contratación supra indicado, lo anterior en atención a lo indicado en el oficio DTI-CS-140-2020 emitido por la Unidad del Centro de Soporte el día 15 de setiembre del 2020.

Modificación No.1:

La cláusula 3.4.6 del cartel 2020PP-000006-Prov-Fod se había modificado de la siguiente forma:

3.4.6. La contratista deberá contar con la capacidad de realizar al menos 4 instalaciones a la semana por lote, en diferentes instituciones, contados a partir de la tercera semana de iniciado el proceso. En caso que la contratista se le adjudique los dos lotes que comprenden este cartel, su capacidad de entrega de instalaciones deberá ser de 8 a la semana, de igual forma, contadas a partir de la tercera semana de iniciado el proceso.

A partir de la ampliación de 65 centros educativos a este cartel, la mencionada cláusula se debe modificar de la siguiente forma:

3.4.6. La contratista deberá contar con la capacidad de realizar al menos 8 instalaciones a la semana por lote, en diferentes instituciones, contados a partir de la tercera semana de iniciado el proceso. En caso que la contratista se le adjudique los dos lotes que comprenden este cartel, su capacidad de entrega de instalaciones deberá ser de 16 a la semana, de igual forma, contadas a partir de la tercera semana de iniciado el proceso.

El presente el oficio modifica o aclara el cartel única y exclusivamente en lo que se indica de manera expresa, el resto de condiciones permanecen invariables.

Sin más por el momento,

Erick José Agüero Vargas.
Jefe, Unidad de Compras y Contrataciones.
Proveduría Institucional.