

**11 de febrero de 2021**  
**UCC-073-2021-PROV-FOD**

**AVISO NO.2.**

**ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN**

**Proceso de contratación FOD-CD-032-2021-PROV-PRONIE**

**ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO**

Estimados Señores:

En atención a las consultas realizadas por el proveedor Tecnología Global YSMR S.A, se indica lo siguiente:

**Aclaración 1.**

Sobre el teclado en el cual solicitan que sea en idioma español solicitamos de la manera más respetuosa que se permita presentar teclado en idioma inglés.

Esta solicitud la realizamos en función de que el plazo de entrega tan corto de 15 días hábiles imposibilita ofertar una computadora con el teclado en español, de manera que debemos ofertar equipos que ya se encuentren fabricados y por la naturaleza de las demás características se nos imposibilita presentar una computadora con teclado en español, pero sí en inglés.

**Respuesta de la administración.**

El teclado debe ser exclusivamente en español, el teclado en inglés no nos es funcional.

**Solicitud 2.**

Sobre el disco duro, quisiéramos saber si es posible presentar una oferta con disco duro de 512Gb con la tecnología SSD.

**Respuesta de la administración.**

Se acepta ofertar disco duro de 512GB SSD estándar.

**Solicitud 3.**

En función de la solicitud N. 1 y 2, quisiéramos saber si el plazo de entrega se puede ampliar a 60 días hábiles para así tener la oportunidad de enviar a fabricar los equipos con las características exactas a como la solicitan en el pliego cartelario. Esto en el caso de las solicitudes 1 y 2 sean rechazadas.

**Respuesta de la administración. Modificación.**

Se modifica el plazo de entrega, quedando este de 30 días hábiles, a partir de la notificación de la orden de compra.

Se aclara que dicho oficio modifica solo lo indicado en el mismo, el resto de condiciones permanece invariable.

Sin más por el momento,

**Jacqueline Adriana Martínez Martínez**  
**Asistente, Unidad de Compras y Contrataciones.**  
**Fundación Omar Dengo**