

**15 de febrero de 2021**  
**UCC-085-2021-PROV-FOD**

**AVISO NO.5.**

**RESPUESTA A SOLICITUD DE PRORROGA**

**Proceso de contratación FOD-CD-012-2021-PROV-Fondos Propios.**

**“RENOVACIÓN DEL CONTRATO “SMARNET” PARA GARANTIA Y SOPORTE DEL EQUIPO  
CISCO DEL EDIFICIO CENTRAL, FUNDACIÓN OMAR DENGO”**

Estimados Señores:

Estimados Señores:

En atención a las solicitudes de prorrogar el plazo de apertura, se indica lo siguiente:

**DATASYS**

**Solicitud 1.**

De la forma más respetuosa solicitamos ampliar el periodo para aceptación de ofertas, esto debido a que en el pliego original no se encontraba el último número de serie que solicitaron, y para entregar una correcta oferta, se debe someter nuevamente al proceso del fabricante.

**Respuesta de la administración.**

Se había aclarado que la última serie que se pasó, que no estaba en el documento de requerimientos inicial, no procedía por ser un equipo al cual aún no hay que renovar el contrato que por favor lo omitieran, por tal motivo no se acepta la solicitud del proveedor. Adicional debido a la urgencia que tenemos para renovar las garantías no nos es posible aceptar la solicitud.

**GBM Costa Rica**

**Solicitud 2.**

Requerimos una prórroga en la apertura del concurso en referencia de al menos 04 días hábiles.

**Respuesta de la administración.**

Debido a la urgencia que tenemos para renovar las garantías no nos es posible aceptar la solicitud.

Sin más por el momento,

**Jacqueline Adriana Martínez Martínez**  
**Asistente, Unidad de Compras y Contrataciones.**  
**Fundación Omar Dengo**